

Parecer nº: 01/2022

Origem: Processo de Licitação nº 56/2022 / Tomada de Preço nº 002/2022

Assunto: Solicitação de Parecer

Ao Sr. José Martins de Araújo
Comissão de Licitações do CIMOSU

Atendo a sua solicitação para análise do pedido de impugnação referente ao edital da TP 02-2022 CIMOSU, apresentada por Ibraim Godoy da Silva Neto, via e-mail (ibraim@solbrasilambiental.com.br), no dia 29 de junho de 2022, esta consultoria técnica na área de engenharia constatou:

Solicitação 1-

Na planilha orçamentária, no item 10.1, possui apenas a INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA.

perguntamos: o FORNECIMENTO DA GEOMEMBRANA DE 2,0 mm, será fornecida pelo Consórcio? Este fornecimento será até o local da obra, ou dependerá de frete para ser transportada até o local? Caso seja de responsabilidade da CONTRATADA, tal frete deverá ser considerado na planilha.

Esclarece que, a manta será fornecida pelo Consórcio e disponibilizada no local da obra.

Solicitação 02-

Não há também indicação do local a ser executado, onde deverá ser fornecido também a localização, com as vias de acesso e o local, podendo a mesma ser fornecida em arquivo kmz, como em outro arquivo pdf também.

A localização da obra se encontra no memorial descritivo em Anexo na página de nº 8. O mapa de localização da área do aterro apresenta as coordenadas dos vértices da área,

bem como na página de nº 3 do memorial descritivo tem a localização em coordenadas geográficas.

Solicitação 03

Outra demanda de fundamental importância, e que não foi apresentada, trata-se da LI ou Licença de Instalação do empreendimento, para que se conheçam todas as condicionantes para a execução de tal empreendimento.

Solicitação 04-

Nos anexos Cimosu final - CIMOSU_01, 02 e 03, as pranchas apresentadas não possuem nenhuma cotação de medidas, sequer em planta baixa, como em cortes.

Os detalhes do projeto, bem como dimensões estão no arquivo denominado Estudo de projeto.

Solicitação 05

No projeto/prancha CIMOSU_01, não há apresentação do levantamento planialtimétrico, que justifique a possibilidade de execução do projeto com os devidos caimentos e curvas de nível de metro em metro.

As alegações solicitadas de nº 03,04,05 serão publicadas no site.

É o parecer.

Cumari, 30 de junho de 2022

Atenciosamente,

ELISNÁDIA MARQUES DA SILVA
Engenheira responsável

